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Σελίδα 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (MASTERPLAN) 

ΛΙΜΕΝΑ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

 

 

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΑ∆ΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ 
 

Αντικείµενο του παρόντος τεύχους είναι να προσδιοριστούν οι όροι εκπονήσεως της  

µελέτης του Προγραµµατικού Σχεδίου του Λιµένα Χαλκίδας και να περιγραφούν οι  

υποχρεώσεις των µελετητών και οι σχέσεις τους µε τους εργοδότες για την  βέλτιστη 

τεχνικοοικονοµικά και εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα εκπόνηση 

των µελετών του Λιµένα Χαλκίδας. 

 

Η µελέτη του Προγραµµατικού Σχεδίου «Master Plan» Λιµένα Χαλκίδας αποτελείται 

από τα εξής δύο στάδια: 

α) Το 1ο Στάδιο το οποίο έχει καταγραφικό χαρακτήρα και περιλαµβάνει την συλλογή 

ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν στην υφιστάµενη κατάσταση του 

λιµένα καθώς και το στρατηγικό σχέδιο του λιµένα (στρατηγικοί στόχοι - 

προβλέψεις κινήσεων).  

β)  Το 2ο Στάδιο που αφορά στη σύνταξη του Γενικού Προγραµµατικού Σχεδίου.  

  

γ) Παράλληλα µε τα ως άνω εκτελείται και η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) σύµφωνα µε το διάγραµµα αλληλουχίας  

δράσεων που παρουσιάζεται στην επόµενη σελίδα. 
 

Τέλος, οι ανωτέρω µελέτες που συνιστούν το προγραµµατικό σχέδιο του λιµένα του 

λιµένα υποβάλλονται ταυτοχρόνως από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προς την 

ΕΣΑΛ/ΥΝΑ για έγκριση. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜΠΕ 

 
Κεφ. 2, Kεφ. 3α, 3γ ως προς την 
υφιστάµενη κατάσταση, Κεφ. 6 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ Α ΣΤΑ∆ΙΟΥ 
MASTER PLAN  

 
Κεφ. 1, 3, 4, 5, 6 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
MASTER PLAN 

Κεφ. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΣΜΠΕ 

ΛΟΙΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΜΠΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΕΠΙ ΣΜΠΕ 

 
ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΜΠΕ 
 

 

ΠΙΘΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗ 
∆ΙΟΡΘΩΣΗ 

MASTER PLAN 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΣΜΠΕ  

ΠΙΘΑΝΗ ΤΕΛΙΚΗ 
∆ΙΟΡΘΩΣΗ 

MASTER PLAN 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ 
MASTER PLAN 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

Το ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει την αλληλουχία των δράσεων για την εκπόνηση 

των MASTER PLANS και των Σ.Μ.Π.Ε. λιµένων Εθνικής Σηµασίας. 
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Ο λιµένας της Χαλκίδας έχει πολλαπλό χαρακτήρα, καθώς σε αυτόν εξυπηρετούνται 

πολλές χρήσεις, όπως εµπορική, τουριστική, επιβατική, αλιευτική, ναυταθλητική κλπ. 

Σκοπός της συντάξεως της παρούσας µελέτης είναι αφενός η αναγνώριση και η 

αντιµετώπιση των υφισταµένων και µελλοντικών αναγκών του λιµένα, ώστε να 

ανταποκρίνεται µε ορθολογικό τρόπο (ως προς την ταχύτητα, ασφάλεια και οικονοµία) 

στον ρόλο του, ανάλογα τον χαρακτήρα που έχει (πχ. εµπορικός, επιβατικός, 

τουριστικός κλπ) και αφετέρου ο προγραµµατισµός της χρονικής ανάπτυξης του 

λιµένος µε γνώµονα τα τεχνικοοικονοµικά στοιχεία, από την άποψη τόσο της 

κατασκευής έργων, όσο και της προµήθειας µηχανικού εξοπλισµού. 

 

Επισηµαίνεται ότι όλες οι λειτουργίες του λιµένα θα πρέπει να σχεδιαστούν - 

χωροθετηθούν λαµβάνοντας υπόψη το ∆ιεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων-Λιµενικών 

Εγκαταστάσεων (ISPS Code), τον οποίο ο Οργανισµός Λιµένα Χαλκίδας Α.Ε. 

υποχρεούται να εφαρµόζει. 
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Α ΣΤΑ∆ΙΟ 

 
 

2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ  
                                      

2.1 Λιµενική δραστηριότητα τελευταίας 10-ετίας 
 

2.1.1 Καταγραφή στοιχείων φόρτου (Εµπορικής (ανά είδος εµπορεύµατος), Ακτοπλοϊκής, 

Τουριστικής κίνησης κ.λ.π.) 

 

Για τη χρονική περίοδο τουλάχιστον της προηγούµενης δεκαετίας µέχρι σήµερα θα 

συλλεχθούν όλες οι υφιστάµενες ροές, δηλαδή η εµπορευµατική διακίνηση ανά 

είδος εµπορεύµατος καθώς επίσης και η ακτοπλοϊκή και τουριστική κίνηση, από την 

Ελληνική ενδοχώρα, από χώρες της EE, από γειτονικές χώρες κλπ, καθώς επίσης και 

οι υφιστάµενες τάσεις ως προς την εξυπηρέτηση φορτίων. 
 

2.1.2 Στοιχεία και κινήσεις πλοίων (µεγέθη και συχνότητα) 

 

Για την ίδια χρονική περίοδο θα συλλεχθούν οι κινήσεις όλων των πλοίων, επιβατών, 

οχηµάτων και φορτίων, ανά κατηγορία και ανά διαδροµή, τόσο από το εσωτερικό, 

όσο και από το εξωτερικό, από και προς τις χώρες της ΕE και τις βαλκανικές χώρες, 

εφόσον υπάρχουν τέτοιες, συνολικά ανά έτος και κατά µήνα, ώστε να εκτιµηθούν η 

συχνότητες κίνησης και οι εποχικές αιχµές. 

 

2.1.3 Συγκριτική αξιολόγηση µεταφορικού έργου µε τρέχουσες συνθήκες / 

Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα 

 

Θα αναζητηθούν και θα αξιολογηθούν τα διαθέσιµα στοιχεία προβλέψεων των 

ανωτέρω ροών από προηγηθείσες ή εκπονούµενες µελέτες που σχετίζονται άµεσα ή 

έµµεσα µε την εξέλιξη του λιµένα καθώς επίσης και τα στοιχεία εκείνα που 

ενδεχοµένως θα µεταβάλουν τις υφιστάµενες ροές του λιµένα και πιθανώς να 

σχετίζονται µε άλλες δράσεις ή άλλα προγραµµατιζόµενα έργα, όπως η δυνατότητα 

ανάπτυξης συνδυασµένων µεταφορών, τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών όπως ο 

άξονας Ε-75 (Α/∆ ΠΑΘΕ) σε συνδυασµό µε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το αεροδρόµιο 

Ελευθέριος Βενιζέλος κλπ. 
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2.2 Υφιστάµενες εγκαταστάσεις 
 

2.2.1 Λιµενικές υποδοµές 

Τεχνική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του λιµένα ως 

προς τη λιµενική του υποδοµή, που θα περιλαµβάνει φωτογραφική τεκµηρίωση 

καθώς και αναφορά στο νοµικό καθεστώς των λιµενικών υποδοµών (νόµιµα 

υφιστάµενες, προς νοµιµοποίηση κ.λ.π.). Αιτιολόγηση ως προς την δυνατότητα 

διατηρήσεως και εντάξεως των υφιστάµενης λιµενικής υποδοµής συνολικά ή µερικά 

στο Προγραµµατικό Σχέδιο του λιµένος. 
 

2.2.2 Η/Μ Εξοπλισµός λιµένος 

Τεχνική περιγραφή Η/Μ εγκαταστάσεων λιµένα, που θα περιλαµβάνει εκθέσεις για 

την υφιστάµενη δυναµικότητα και παραγωγικότητά τους. Αιτιολόγηση ως προς την 

δυνατότητα διατηρήσεως και εντάξεως των εγκαταστάσεων αυτών συνολικά ή 

µερικά στο Προγραµµατικό Σχέδιο του λιµένος. 

2.2.3 Οδική κλπ σύνδεση λιµένος, εσωτερική οδοποιία, συνδυασµένες µεταφορές 

(σιδηρόδροµος, αυτοκινητόδροµοι, αεροδρόµιο) 

α) Τεχνική περιγραφή µε καταγραφή των υφιστάµενων οδικών δικτύων, καθώς και 

εκείνων που ενδεχοµένως κατασκευάζονται (µε εν εξελίξει εργολαβίες), µε 

αναφορά στο νοµικό καθεστώς τους και αξιολόγηση δυνατότητας ανάπτυξης 

συνδυασµένων µεταφορών. 

β)  Σχέδιο σε κλίµακα 1:5000 (ΓΥΣ) µε τη θέση του λιµένα, τις συγκοινωνίες του 

(οδικό κ.λ.π. δίκτυο της περιοχής), τον πλησιέστερο αστικό ιστό κ.λ.π., µε 

αναφορά στο νοµικό καθεστώς τους. 

 

2.2.4 Χερσαίες υποδοµές 

Καταγραφή – φωτογραφική τεκµηρίωση των υφισταµένων κτιριακών υποδοµών, 

χρήσεων, δραστηριοτήτων και Η/Μ εξοπλισµού, µε αναφορά των αρµοδιοτήτων επί 

των λιµενικών τµηµάτων και το νοµικό τους καθεστώς, των δικτύων υποδοµής 

(οδοποιία, ύδρευση, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων, πυρόσβεση, 

ηλεκτροφωτισµός κ.λπ.), καθώς και εκείνων που ενδεχοµένως κατασκευάζονται (µε 

εν εξελίξει εργολαβίες), µε αναφορά για το νοµικό καθεστώς τους, των κτιρίων, µε 

αναφορά για το νοµικό καθεστώς τους (νόµιµα υφιστάµενα, προς νοµιµοποίηση 

κλπ.), των χώρων στάθµευσης, των εγκεκριµένων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων κλπ., 

καθώς και των υφιστάµενων Όρων ∆όµησης και Χρήσεων Γης. 
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Αιτιολόγηση ως προς την δυνατότητα διατηρήσεως και εντάξεως των 

προαναφερθέντων συνολικά ή µερικά στο Προγραµµατικό Σχέδιο του λιµένος. 

Συλλογή και καταγραφή πρόσθετων στοιχείων σχετικών µε την λειτουργία 

ιδιαίτερων χερσαίων υποδοµών του λιµένα Χαλκίδας. Στα πλαίσια αυτά θα 

πραγµατοποιηθούν ενηµερωτικές συσκέψεις επί τόπου του έργου µε τους φορείς 

αυτού και συγκέντρωση των βασικών στοιχείων που σχετίζονται µε την λειτουργία 

των ως άνω υποδοµών. 

 

2.3 Πολεοδοµική και χωροταξική οργάνωση εντός και εκτός ζώνης λιµένα 

2.3.1 Πολεοδοµική οργάνωση 

α) Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης κατόπιν αναζήτησης συλλογής και καταγραφής από 

την Πολεοδοµική Υπηρεσία στοιχείων για τυχόν επέκταση του Σχεδίου Πόλεως ή 

άλλες δεσµεύσεις στην περιοχή του λιµένα, συλλογή σχετικών ΦΕΚ και των 

ρυµοτοµικών διαγραµµάτων της περιοχής ενδιαφέροντος, καταγραφή όρων 

δόµησης και τυχόν περιορισµών αυτών και προτάσεις πολεοδοµικών µελετών 

δίνοντας έµφαση στη διεπιφάνεια πόλεως – λιµενικού  τµήµατος. 

β) Από την Κτηµατική Υπηρεσία Ευβοίας συλλογή και καταγραφή στοιχείων για την 

θεσµοθέτηση των οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας, ζώνης λιµένα ή 

εξοµοιούµενης ζώνης λιµένα και για τη νοµιµοποίηση υφιστάµενων λιµενικών 

έργων, τα οποία κατασκευάστηκαν πριν από τον νόµο 2971/2001 ή καθ’ 

υπέρβαση αυτού, συλλογή τοπογραφικών διαγραµµάτων και ΦΕΚ. Σχέδιο υπό 

κλίµακα 1:5000 µε το όµορο Σχέδιο Πόλεως της Χαλκίδας σε απόσταση 1km από 

τα όρια του λιµένα και υπόµνηµα όπου θα αναγράφονται, αφενός οι χρήσεις γης 

και αφετέρου οι συντελεστές (όροι) δόµησης µε τα σχετικά ΦΕΚ που τα 

συνοδεύουν, καθώς και οι οριογραµµές αιγιαλού, παραλίας, χερσαίας και 

θαλάσσιας ζώνης λιµένος. 

Θα χρησιµοποιηθούν υφιστάµενα τοπογραφικά-βυθοµετρικά διαγράµµατα της 

περιοχής υπό κλίµακα 1:2.000, όπου θα παρουσιάζονται: 

i.) οι οριογραµµές αιγιαλού ή και τυχόν παλαιού αιγιαλού, η οριογραµµή της  

παραλίας, και οι οριογραµµές της Λιµενικής Ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) ή 

και της εξοµοιούµενης ζώνης, εφόσον υπάρχει τέτοιο τµήµα, στις οποίες θα 

αναγράφονται τα σχετικά ΦΕΚ. Θα υπάρχει ιδιαίτερη επισήµανση και αναφορά 

στη νοµοθετηµένη χάραξη των οριογραµµών αιγιαλού, παραλίας, παλαιού 

αιγιαλού, χερσαίας και θαλάσσιας λιµενικής ζώνης, το καθεστώς ενδεχόµενων 

εκτάσεων προς απαλλοτρίωση κα ι στη νοµιµότητα των υφισταµένων έργων 

λιµενικών και άλλων του λιµένα.  
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ii.) θα υπάρχει καταγραφή υφισταµένων χρήσεων, δραστηριοτήτων και Η/Μ 

εξοπλισµού, µε διαφορετικό χρώµα και σχετικό υπόµνηµα στο οποίο θα 

αναφέρονται ταυτόχρονα οι αρµοδιότητες επί των λιµενικών τµηµάτων και το 

νοµικό τους καθεστώς. Στο Σχέδιο αυτό θα παρουσιάζονται οι θέσεις πρόσδεσης, 

ο αριθµός, ο τύπος και το µέγεθος των εξυπηρετούµενων πλοίων και σκαφών. 

iii.) όλα τα υφιστάµενα : α) εξωτερικά και εσωτερικά λιµενικά έργα, β)τα κτιριακά 

έργα των χερσαίων λιµενικών χώρων, γ) τα δίκτυα υποδοµής (οδοποιία, 

ύδρευση, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων, πυρόσβεση, ηλεκτροφωτισµός 

κ.λπ.), καθώς και εκείνα που ενδεχοµένως κατασκευάζονται (µε εν εξελίξει 

εργολαβίες), µε διαφορετικό χρώµα και σχετικό υπόµνηµα, στο οποίο θα υπάρχει 

αναφορά για το νοµικό καθεστώς τους. 

Εφόσον έχουν προταθεί έργα µε παλαιότερες µελέτες, θα παρουσιάζονται σε 

ξεχωριστά Σχέδια, υπό κλίµακα 1:2.000. 

 

2.3.2 Χωροταξική οργάνωση 

α) Τεχνική Έκθεση περιλαµβάνουσα τα πορίσµατα και τις προτάσεις χωροταξικών 

µελετών δίνοντας έµφαση στη διεπιφάνεια πόλεως – λιµενικού τµήµατος, τυχόν 

προγραµµατιζόµενες µελέτες ή έργα στην περιοχή, συλλογή στοιχείων, µελετών 

και πληροφοριών πληθυσµιακών, χωροταξικών, τουριστικών κ.λ.π. καθώς και 

κάθε είδους προϊόντων και αγαθών της ζώνης επιρροής του λιµένα και ανάλυση 

της εξυπηρετούµενης από το λιµένα ενδοχώρας και των παραγωγικών και 

καταναλωτικών δυνατοτήτων της και κατανοµή άλλων δραστηριοτήτων 

(εµπορικών, βιοτεχνικών, τουριστικών κ.λ.π.) στην ευρύτερη περιοχή. 

β) Σχέδιο υπό κλίµακα 1:5000 µε τη θέση του λιµένα, τις συγκοινωνίες του, δηλαδή 

το οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο της περιοχής, τον πλησιέστερο αστικό ιστό 

και τις γειτονικές χρήσεις γης σε απόσταση 1 km µε διαφορετικό χρώµα και 

σχετικό υπόµνηµα, στο οποίο θα υπάρχει αναφορά για το νοµικό καθεστώς 

τους.  

 

 

2.4 Ανθρώπινο δυναµικό 
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2.5 Υφιστάµενη κατάσταση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
 

Περίληψη από το αντίστοιχο κεφάλαιο του Τµήµατος Β’ «ΣΜΠΕ», που θα 

περιλαµβάνει και αξιολόγηση των διαθέσιµων γεωτεχνικών στοιχείων καθώς και 

σύνταξη γεωτεχνικής γνωµάτευσης θεµελίωσης των λιµενικών και λοιπών έργων. 

 

2.6 Οικονοµική αποτίµηση λιµένος 
 

Θα συλλεχθούν και καταγραφούν στοιχεία ενεργητικού τελευταίας 5-ετίας και 

ανάλυση της εξυπηρετούµενης από τον λιµένα ενδοχώρας και των παραγωγικών και 

καταναλωτικών δυνατοτήτων της. 

 

3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

3.1 ∆ηµογραφική και κοινωνικοοικονοµική εικόνα 

 

3.2 Χωροταξικός σχεδιασµός (Εθνικό, Περιφερειακό, ∆ηµοτικό Επίπεδο) 
 

Στα πλαίσια του χωροταξικού σχεδιασµού του λιµένα θα συλλεχθούν και 

αξιολογηθούν: 

i) Tα πορίσµατα και οι προτάσεις όλων των υφιστάµενων µελετών που 

εκπονήθηκαν ή εκπονούνται από δεκαετίας µέχρι σήµερα και αναφέρονται στην 

οργάνωση όλων των µεταφορών (θαλάσσιων, οδικών, συνδυασµένων κλπ) και 

της λιµενικής υποδοµής στην ευρύτερη περιοχή του λιµένα και έχουν εκπονηθεί 

από τα Υπουργεία ΥΠ.ΟΙ.Ο., ΥΠ.ΕΘ.Ο., ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι., Υ.Ν.Α., ΥΠ.ΑΝ. και ΥΠ. 

ΤΟΥΡ., την οικεία Περιφέρεια, τον ∆ήµο και το Φορέα ∆ιοίκησης και Λειτουργίας 

του Λιµένα και τυχόν άλλους Φορείς. 

ii) Τα πορίσµατα και οι προτάσεις όλων των χωροταξικών και πολεοδοµικών 

µελετών δίνοντας έµφαση στη διεπιφάνεια πόλεως – λιµενικού τµήµατος. 

iii) Η κατανοµή των άλλων δραστηριοτήτων (εµπορικών, βιοτεχνικών, τουριστικών 

κλπ.) στην ευρύτερη περιοχή. 

iv) Τα πορίσµατα και οι προτάσεις των αναπτυξιακών προγραµµάτων/σχεδιασµών 

που συνδέονται µε την ευρύτερη περιοχή του λιµένα σε εθνικό, περιφερειακό 

και δηµοτικό επίπεδο.  
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3.3 Εθνική και Ευρωπαϊκή πολιτική θαλάσσιων µεταφορών 
 

Για την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας για τη βελτίωση και την ανάπτυξη του λιµένα, 

πρέπει να ληφθούν υπόψη: α) η Εθνική και Ευρωπαϊκή λιµενική πολιτική για 

επιβατικούς, εµπορικούς, αλιευτικούς, τουριστικούς, βιοµηχανικούς κλπ λιµένες, β) 

άλλα Εθνικά ή ∆ιεθνή Αναπτυξιακά Προγράµµατα (πχ εµπορικά, τουριστικά, 

οικονοµικά κλπ) της ευρύτερης περιοχής στα θέµατα κυρίως που ενδεχοµένως έχουν 

επίδραση στον λιµένα, γ) οι εξελίξεις στα δίκτυα µεταφορών, δ) οι εξελίξεις στις 

σύγχρονες τεχνολογίες πλοίων και σκαφών, ε) οι εξελίξεις της διεθνούς οικονοµίας 

στον τοµέα της ναυτιλίας καθώς και στους λοιπούς τοµείς της οικονοµίας ανάλογα 

µε τον χαρακτήρα του λιµένος. 

 

3.4 Αιτήµατα τοπικών φορέων και παραγόντων της αγοράς 
 

Στα πλαίσια εκπόνησης του  γενικού προγραµµατικού σχεδίου θα πραγµατοποιηθούν 

τα κάτωθι: 

i. Συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων από το φορέα διαχείρισης και 

λειτουργίας του λιµένα, δηλαδή την ΟΛΝΕ Α.Ε. αφενός για τις απόψεις της 

διοίκησης και των τεχνικών υπηρεσιών τους, σχετικά µε τη διαχείριση, 

λειτουργία και ανάπτυξη του λιµένα και αφετέρου για το νοµικό καθεστώς, 

το οργανόγραµµα του και τον εξοπλισµό του. 

ii. Από άλλες Τεχνικές Υπηρεσίες (ΥΠΟΜΕ∆Ι, Περιφέρειας, ΟΤΑ) για τυχόν 

προγραµµατιζόµενες µελέτες ή έργα στην περιοχή. 

iii. Από το ∆ήµο Χαλκιδέων, για ενδεχόµενες απόψεις του, επί του 

προγραµµατικού σχεδίου αναπτύξεως του λιµένα. 

iv. Από τις υπηρεσίες περιβάλλοντος (∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας) για ενηµέρωση επί ενδεχόµενων υφιστάµενων 

ειδικών συνθηκών (πχ NATURA κλπ) 

v. Από Αρχαιολογικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ σχετικά µε τις απόψεις τους. 

vi. Από τον ΟΣΕ σχετικά µε τις απόψεις του για τη λειτουργία του λιµανιού σε 

σχέση µε τη λειτουργία του σιδηρόδροµου 

vii. Συγκέντρωση και αξιολόγηση αιτηµάτων χρηστών, ναυτιλιακών εταιριών και 

τοπικής κοινωνίας για την ίδρυση, αξιοποίηση και περαιτέρω επέκταση του 

λιµένα (ΟΤΑ, Επαγγελµατικά Επιµελητήρια, Τεχνικό Επιµελητήριο, Τοπικοί 

Σύλλογοι Χρηστών Λιµένα κλπ).  
 

Συγκέντρωση όλων των απαντητικών εγγράφων και υποβληθέντων αιτηµάτων και 

καταχώρηση τους σε ειδικό φάκελο ως αποδεικτικά εγκυρότητας. 
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3.5 Συστήµατα θαλάσσιων µεταφορών της ευρύτερης περιοχής – Σχέση του 

λιµένα µε άλλους λιµένες ανάλογα µε τους τοµείς του χαρακτήρα του 

[Εµπορικός – Ακτοπλοϊκός – Τουριστικός (π.χ. κρουαζιέρα κλπ.) 

 

Θα περιλαµβάνονται χάρτες σε κατάλληλη κλίµακα, όπου θα παρουσιάζεται η θέση 

του λιµένα και η σχέση του µε άλλους λιµένες της ευρύτερης περιοχής καθώς επίσης 

το δίκτυο των λιµένων µε τους οποίους αποσκοπεί να συνδεθεί ή συνδέεται σήµερα.  

 

3.6 Αξιολόγηση ανταγωνισµού 
 

Θα ληφθούν υπόψη, όλες οι επιπτώσεις (οικονοµικές, κοινωνικές περιβαλλοντικές 

κλπ) στους άλλους γειτονικούς – κυρίως ανταγωνιστικούς ή και συµπληρωµατικούς 

λιµένες – από την ανάπτυξη ή µη του υπό µελέτη λιµένα καθώς και οι επιπτώσεις 

στον υπό µελέτη λιµένα, εάν αναπτυχθούν οι γειτονικοί. 

 

3.7 Προβλέψεις ροών για την επόµενη 25-ετία 
 

Θα πραγµατοποιηθεί η πρόβλεψη ροών, πλοίων, επιβατών, οχηµάτων, φορτίων 

κ.λπ. διαµορφώνοντας προβλέψεις εξελίξεως των λιµενικών κινήσεων της επόµενης 

25ετίας, λαµβάνοντας υπόψη τη βιοµηχανική δραστηριότητα και προβλέψεις 

εξέλιξης της. 

Οι προβλέψεις θα αφορούν τουλάχιστον τρία ενδεχόµενα σενάρια εξελίξεως των 

ροών, δηλαδή την εξέλιξη µε βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία, το ευµενέστερο και το 

δυσµενέστερο, τα οποία θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε σαφήνεια, να είναι 

αναλυτικά και να περιέχουν υπολογισµούς. Από τα ανωτέρω σενάρια, σε συνδυασµό 

µε τα συµπεράσµατα σχετικά µε τη σκοπιµότητα ανάπτυξης ή και βελτίωσης του 

λιµένα, θα επιλεγεί τεκµηριωµένα το πιο ρεαλιστικό σενάριο για τη µελλοντική 

εξέλιξη του και µε το οποίο θα εκτιµηθεί η δυναµικότητα του. 

 

3.8 Αξιολόγηση οικονοµικών συνθηκών & Επισφαλειών 
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3.9 Αξιολόγηση υποδοµών (λιµενικών, συγκοινωνιακών, κτιριακών κλπ. Και 

εξοπλισµού σε σχέση µε τις προβλέψεις – ∆υναµικότητα υφιστάµενου 

λιµένα – ∆υνατότητα συµπληρωµατικής λειτουργίας λιµένα µε άλλους 

λιµένες (π.χ. σύστηµα λιµένων Αττικής) 

 

Αξιολόγηση της υφισταµένης καταστάσεως του λιµένα ως προς: α) τη λιµενική, την 

οδική και τη χερσαία υποδοµή και τον εξοπλισµό β) τις λιµενικές, τις οδικές, τις 

χερσαίες και τις Η-Μ εγκαταστάσεις, σε σχέση µε τις προβλέψεις. Αιτιολόγηση ως 

προς την δυνατότητα διατηρήσεως και εντάξεως των προαναφερθέντων συνολικά ή 

µερικά στο Προγραµµατικό Σχέδιο (“Master Plan”) του λιµένος, καθώς επίσης 

αξιολόγηση δυνατότητας συµπληρωµατικής λειτουργίας του λιµένα µε άλλους 

λιµένες της ευρύτερης περιοχής. 

 

3.10 Παρουσίαση πινακοποιηµένων αποτελεσµάτων 

 

4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΛΙΜΕΝΑ 
 

∆ιατύπωση Στρατηγικών Στόχων (Στρατηγική Αυτοδύναµης Ανάπτυξης, Στρατηγική 

Ανάπτυξη σε Συνδυασµό µε την Ανάπτυξη Γειτονικού Λιµένα, Τελική Επιλογή 

Στρατηγικής). 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 1ου Σταδίου 
 

1. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης (µε τα περιεχόµενα των Κεφαλαίων 2. έως 4.). Πρότυπη δοµή 

του τεύχους της Τεχνικής Έκθεσης του Γενικού Προγραµµατικού Σχεδίου παρουσιάζεται 

στη επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

2. Παράρτηµα µε φακέλους απαντητικών εγγράφων από τη συλλογή, καταγραφή, των 

στοιχείων, ταξινοµηµένων κατά ηµεροµηνία και µε περιεχόµενα και όλων των 

υποβληθέντων αιτηµάτων, ταξινοµηµένων κατά ηµεροµηνία και µε περιεχόµενα. 

3. Χάρτες και Σχέδια (πλέον των ως άνω) 

• Χάρτες υπό κλίµακα 1: 50.000 ή µικρότερη (π.χ. 1:100.000) µε σηµειωµένη τη θέση 

του λιµένα και τη σχετική θέση του µε άλλους λιµένες της ευρύτερης περιοχής 

καθώς και το δίκτυο των λιµένων µε τους οποίους ή αποσκοπεί να συνδεθεί ή συν-

δέεται. Οι χάρτες µε την πλέον κατάλληλη κλίµακα θα χρησιµοποιηθούν για την 

θεωρητική διερεύνηση του κυµατικού κλίµατος στην περιοχή, αλλά και για την 

αναγνώριση της περιοχής από πλευράς βαθών και ναυσιπλοΐας. 
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• Σχέδιο υπό κλίµακα 1:2.000 που θα συνοδεύει το τεύχος λήψεως φωτογραφιών και 

στο οποίο θα παρουσιάζονται οι θέσεις λήψεως αυτών. 

• Σχέδια κατ’ ελάχιστον υπό κλίµακα 1:2.000 της υφισταµένης καταστάσεως  

• Σχέδια υπό κλίµακα 1:2.000, όπου θα παρουσιάζονται έργα που ενδεχοµένως έχουν 

προταθεί σε παλαιότερες µελέτες. 

 

Καθορισµός αµοιβής µελετών 1ου Σταδίου. 
 

1. Μελέτη προγραµµατικού σχεδιασµού και ανάπτυξης λιµενικών έργων  

α) Στοιχεία της παραγράφου 2.2, 2.3, 3.2, 3.4 και 3.9  

     (Φάκελοι, Τεύχη και Σχέδια) :     10% επί της αµοιβής της  

β) Στοιχεία των παραγράφων 2.1, 2.3, 3.3 και 3.5 έως 3.7: 30% επί της αµοιβής της 

2. Μελέτη προγραµµατικού σχεδιασµού και ανάπτυξης Η/Μ έργων  

 α) Στοιχεία της παραγράφου 2.2 :    10% επί της αµοιβής της 

 β) Στοιχεία της παραγράφου 2.3 :     20% επί της αµοιβής της 

3. Μελέτη εξέλιξης µεταφορικών συστηµάτων ευρύτερης περιοχής λιµένα  

 Στοιχεία της παραγράφου 2.4 :            100% επί της αµοιβής της 

4. Γνωµάτευση θεµελίωσης λιµενικών και λοιπών έργων  

Στοιχεία της παραγράφου 2.5 :            100% επί της αµοιβής της 

5. Χωροταξική µελέτη  

 α) Στοιχεία της παραγράφου 3.2 :     10% επί της αµοιβής της 

 β) Στοιχεία της παραγράφου 2.3 :    20% επί της αµοιβής της 
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Β ΣΤΑ∆ΙΟ 

5 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
 

Στα πλαίσια του γενικού προγραµµατικού σχεδίου  ο λιµενικός σχεδιασµός γίνεται σε 

προκαταρκτικό επίπεδο και οριστικοποιείται µε τον τελικό σχεδιασµό των λιµενικών 

έργων.  

Σύµφωνα µε την αναµενόµενη δυναµικότητα του λιµένα αλλά και τις δυνατότητες 

του ενδεχοµένως προτεινόµενου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, θα συνταχθεί 

η µελέτη προγραµµατικού σχεδιασµού και ανάπτυξης των λιµενικών έργων σε δύο 

τουλάχιστον εναλλακτικές λύσεις, που θα περιλαµβάνουν τα κάτωθι: 

 

5.1 Αρχές σχεδιασµού ανάλογα µε την χρήση σε κάθε τµήµα λιµένα 

[Εµπορικός-Ακτοπλοϊκός-Τουριστικός-Αλιευτικός κλπ.]  

 

Ο σχεδιασµός θα πραγµατοποιηθεί µε πρόβλεψη των συνθηκών για την επόµενη 25-

ετία. Με έτος στόχο το 25ο  και σε συνάρτηση και µε τις παραγράφους 5.2 & 5.3 θα 

εκτιµηθεί η δυναµικότητα του λιµένα, σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτούς δείκτες που 

βασίζονται σε αποδόσεις καλά οργανωµένων λιµένων (πχ απαιτούµενα µήκη και 

θέσεις κρηπιδωµάτων, εκτάσεις και είδη χρήσεων χερσαίων εγκαταστάσεων, όπως 

κτίρια εξυπηρέτησης εµπορευµάτων, επιβατών κ.α., διατάξεις κυκλοφοριακής 

σύνδεσης µε τα οδικά δίκτυα της περιοχής) ανάλογα µε το χαρακτήρα του λιµένα 

(επιβατικό, εµπορικό, τουριστικό κλπ), λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη: α) τα 

µέγιστα µεγέθη πλοίων που είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν, β) την έκταση των 

χερσαίων και θαλάσσιων έργων που απαιτούνται, σύµφωνα µε την εκτίµηση του πιο 

ρεαλιστικού σεναρίου εξέλιξης των ροών της παραγράφου 3.7. 
 

   

5.2 Πλοία σχεδιασµού ανάλογα µε τον χαρακτήρα του λιµένα  
 

Θα καθοριστούν τα πλοία σχεδιασµού στα διάφορα τµήµατα του λιµένα ανάλογα µε 

τον χαρακτήρα και τις δραστηριότητες που το κάθε τµήµα θα εξυπηρετεί (επιβατικό, 

εµπορικό, τουριστικό κλπ.). 

 

5.3 Παράµετροι σχεδιασµού και παραδοχές µελλοντικής εξέλιξης κίνησης 
 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σελίδα 14 

5.4 Τεκµηρίωση του «τύπου» των έργων µε συγκριτική αξιολόγηση των 

εναλλακτικών λύσεων. 

 

Θα σχεδιαστεί το Γενικό Προγραµµατικό Σχέδιο, σε δύο τουλάχιστον εναλλακτικές 

λύσεις, υπό κλίµακα 1:2.000, λαµβάνοντας υπόψη για κάθε λύση τα στοιχεία των 

ανωτέρω παραγράφων. Στην οριζοντιογραφία κάθε εναλλακτικής λύσης του γενικού 

προγραµµατικού σχεδίου θα περιλαµβάνονται όλα τα προτεινόµενα έργα (λιµενικά, 

υδραυλικά, συγκοινωνιακά, κτιριακά κλπ) και οι απαραίτητες εκσκαφές πυθµένα. 

Εκτός από τις οριζοντιογραφίες θα δοθούν και οι τυπικές διατοµές σε 

χαρακτηριστικές θέσεις, για κάθε εναλλακτική λύση, στις οποίες θα φαίνεται ο 

«τύπος» και η θεµελίωση όλων των προτεινόµενων έργων (κρηπίδωση µε Τ.Ο. ή 

κυψελωτά κιβώτια, επιφανειακή θεµελίωση, θεµελίωση επί πασσάλων, πιθανή 

απαίτηση βελτίωσης του εδάφους θεµελίωσης κ.λ.π.). Για τις δύο εναλλακτικές 

λύσεις θα διατυπωθούν συγκεκριµένοι όροι δοµήσεως σε συνδυασµό µε την 

παράδοση αντίστοιχου Ρυµοτοµικού Σχεδίου, υπό κλίµακα 1:2.000 τουλάχιστον. 

Με βάση τα στοιχεία και αποτελέσµατα των απαιτούµενων αναλύσεων, θα 

εξεταστούν εναλλακτικοί τρόποι οργάνωσης των λειτουργιών φορτοεκφόρτωσης, 

στοιβασίας και µεταφοράς των φορτίων και θα καθοριστεί η βέλτιστη µέθοδος 

διαχείρισης των φορτίων, συνεκτιµώντας τους φυσικούς και τεχνικούς περιορισµούς 

που τίθενται από τα υπό κατασκευή/ολοκλήρωση έργα (χερσαία και λιµενικά). 

 

Σηµειώνεται, ότι ο χρόνος της παρουσίασης στο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας 

και η τελική έκθεση προσµετρώνται στον καθαρό χρόνο εκπόνησης της µελέτης. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να συµµετέχει σε όποιες συζητήσεις και συσκέψεις απαιτηθούν 

τόσο στην Υπηρεσία, όσο και σε συναρµόδιους φορείς καθώς και να προετοιµάζει τα 

αναγκαία στοιχεία για την παρουσίαση της εκπονούµενης µελέτης. Η µελέτη 

ολοκληρώνεται αφού ληφθούν υπόψη οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία 

απόψεις, γνωµοδοτήσεις ή /και αποφάσεις των συναρµόδιων φορέων (ΥΝΑ, ΥΠΟ, 

ΕΣΑΛ κ.λ.π.). 

5.5 ∆ιερεύνηση της διαθεσιµότητας των υλικών στην περιοχή του έργου 
 

5.6 ∆ιερεύνηση για τους περιορισµούς που έχουν τεθεί από τυχόν υπάρχουσες 

περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και θεσµικές δεσµεύσεις για την περιοχή 

των έργων 
 

5.7 Αναφορά σε κώδικες, κανονισµούς και συστάσεις που λαµβάνονται υπόψη 

στο σχεδιασµό των έργων 
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5.8 Αναφορά σε παραµέτρους σχεδιασµού (φορτία σχεδιασµού, χαρα-

κτηριστικά πλοίων σχεδιασµού κλπ) των έργων, όπως αυτά προκύπτουν 

από τα συλλεχθέντα στοιχεία. 
 

5.9 Αναφορά σε ενδεχοµένως προαπαιτούµενα έργα/παρεµβάσεις για την 

υλοποίηση του Masterplan (πχ κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής, 

αυτοκινητόδροµου, logistics, κέντρο υποστηρικτικών υπηρεσιών κλπ.) 
 

5.10 ∆ιερεύνηση µηδενικής λύσης και πιθανής αναδιάταξης χρήσεων, εγ-

καταστάσεων και εξοπλισµού µε ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή και 

προσθήκες, επισκευές κλπ µε στόχο τη µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση - 

Λόγοι απόρριψης 
 

Πριν το σχεδιασµό νέων έργων, θα εκτιµηθεί, θα σχεδιαστεί και θα περιγραφεί 

πιθανή αναδιάταξη υφισταµένων χρήσεων και λειτουργιών καθώς και ενδεχόµενες 

προσθήκες, τροποποιήσεις και επισκευές της υφιστάµενης γενικής διατάξεως των 

έργων µε στόχο την µέγιστη απορρόφηση του ελλείποντος δυναµικού µέχρι 

εξαντλήσεως των φυσικών δυνατοτήτων της ζώνης λιµένος ή της εξοµοιούµενης 

ζώνης λιµένος, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη κατασκευή νέων έργων. 

 

5.11 Εναλλακτικές λύσεις α) ως προς τη γεωγραφική θέση, β) ως προς την 

οργάνωση των χερσαίων χώρων σε σχέση µε εναλλακτικά σενάρια 

δραστηριοτήτων, γ) λόγοι απόρριψης εναλλακτικών λύσεων  

 

Θα προσδιοριστούν τα απαιτούµενα χερσαία και θαλάσσια λιµενικά έργα καθώς και 

τα συναφή έργα ξηράς, όπως κτιριακά (πχ κτίρια διοίκησης, αποθήκες, σταθµοί 

επιβατών κλπ), συγκοινωνιακά (πχ οδικό δίκτυο, σιδηροδροµικό δίκτυο κλπ) και 

λοιπές υποδοµές,  λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή εµπειρία για το σχεδιασµό 

ανάλογων λιµενικών εγκαταστάσεων, στις οποίες θα πρέπει να περιλαµβάνονται κατ’ 

ελάχιστο τα ακόλουθα: 

- χώρος ή χώροι εξυπηρέτησης και διάθεσης καταλοίπων και αποβλήτων (στερεών 

και υγρών) από τα πλοία και τα σκάφη (ευκολίες υποδοχής καταλοίπων – 

MARPOL).  

- Ειδικότερα στο τµήµα του εµπορικού λιµένα θα πρέπει να περιλαµβάνονται 

χώροι εξυπηρέτησης επικίνδυνων φορτίων και των πλοίων που τα µεταφέρουν 

καθώς επίσης χώρων ευπαθών προϊόντων. 

Εφόσον ο θαλάσσιος και χερσαίος χώρος δεν επαρκούν, θα διερευνηθούν οι 

δυνατότητες της επεκτάσεως της ζώνης λιµένα (χερσαία και θαλάσσια) ή της 
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χωροθετήσεως ορισµένων λειτουργιών εκτός της λιµενικής ζώνης. Μετά τις 

ανωτέρω ενέργειες βελτίωσης της γενικής διάταξης των έργων θα ακολουθήσει 

υπολογισµός της νέας δυναµικότητας των εγκαταστάσεων. 

Στην περίπτωση που διαφανεί ότι η δυναµικότητα του λιµένα εξαρτάται από τον 

εγκατεστηµένο εξοπλισµό του λιµένα θα γίνει εξέταση εναλλακτικού εξοπλισµού και 

συστήµατος διαχείρισης φορτίων σε συνάρτηση µε το εναλλακτικό λειτουργικό 

κόστος, το κόστος κτήσης του και τη διαθεσιµότητα και το κόστος του 

εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού. 

Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η χωροθέτηση τουριστικού λιµένα εντός 

ζώνης υφιστάµενου λιµένα (εµπορικού, επιβατικού και αλιευτικού) θα πρέπει να 

περιλαµβάνονται οι προβλεπόµενες εγκαταστάσεις και διαδικασίες του Ν2160/1993, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

Στα πλαίσια των ως άνω, θα γίνει αναλυτική περιγραφή των προτεινόµενων έργων, 

τόσο των νέων όσο και των υφιστάµενων που ενδεχοµένωνς εντάσσονται στα 

προτεινόµενα, σε σχέση µε το είδος, µέγεθος, τη δυναµικότητά τους και τις 

συναφείς µε αυτά χρήσεις. Στα προτεινόµενα έργα θα περιγράφονται και οι 

απαιτήσεις σε εκσκαφές πυθµένα (βυθοκορήσεις). 

 

5.12 Ανάλυση SWOT 
 

 

Θ' γίνει συγκριτική αξιολόγηση µε πολυκριτηριακή ανάλυση των εναλλακτικών 

λύσεων και θα προταθεί από τον Ανάδοχο µελετητή η προσφορότερη λύση. Στη 

συνέχεια, θα γίνει παρουσίαση στο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του λιµένα για 

ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη λύση. Θα ακολουθήσει η 

σύνταξη της τελικής έκθεσης µε την τεκµηρίωση της επιλεγείσας λύσης, η οποία 

µαζί µε τις εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν θα υποβληθούν στην Ε.Σ.Α.Λ./ΥΝΑ 

για αδειοδότηση. 
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5.13 Υποστηρικτικές µελέτες σχεδιασµού λιµενικών έργων  

 

Ο σχεδιασµός των λιµενικών έργων θα επαληθευτεί από τις ακόλουθες 

υποστηρικτικές µελέτες:  

i) µαθηµατική προσοµοίωση της διαταραχής των κυµατισµών στην ευρύτερη 

περιοχή και διείσδυσης σε λιµενολεκάνες, 

ii) µελέτη ακτοµηχανικής διερεύνησης για ενδεχόµενες προσαµµώσεις/διαβρώσεις 

σε ακτές και εκτίµηση του ρυθµού µεταβολής τους. 
 

 

i) Μελέτη µαθηµατικής προσοµοίωσης των κυµατισµών 
 

Η µελέτη της µαθηµατικής προσοµοίωσης της διαταραχής των κυµατισµών στην 

ευρύτερη περιοχή και της διείσδυσης σε λιµενολεκάνες θα πρέπει να περιλαµβάνει 

κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

- Την βυθοµετρία της περιοχής µελέτης, εντός και εκτός λιµένα 

- Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των έργων 

- Τα φαινόµενα διαθλάσεως, περιθλάσεως, ρηχώσεως των κυµατισµών 

- Μερική ή ολική ανάκλαση από τα έργα 

- Θραύση των κυµατισµών 

- Απώλειες ενέργειας λόγω τριβής πυθµένα 

- Γένεση και ενίσχυση κυµατισµών λόγω της επίδρασης του ανέµου 
 

Οι διαθέσιµοι χάρτες (ναυτικοί ή και άλλοι από τα αρχεία των Υπηρεσιών) µε την 

πλέον κατάλληλη κλίµακα θα χρησιµοποιηθούν για την θεωρητική διερεύνηση του 

κυµατικού κλίµατος στην περιοχή, αλλά και για την αναγνώριση της περιοχής από 

πλευράς βαθών. 

 

Μεθοδολογία 
 

Σαν πρώτο βήµα θα προσδιορισθούν, στη βάση των υφιστάµενων στατιστικών 

ανεµολογικών στοιχείων, οι επικρατέστερες κυµατικές συνθήκες στα «ανοιχτά» της 

περιοχής µελέτης καθώς και οι συχνότητες εµφανίσεως αυτών. Ο προσδιορισµός θα 

γίνει µε τη χρήση κατάλληλων µαθηµατικών ρουτινών, οι οποίες υπολογίζουν την 

ανάπτυξη των κυµατικών συνθηκών σε συνθήκες βαθιών νερών, λαµβάνοντας 

υπόψη περιορισµούς στα µήκη αναπτύξεως των κυµατισµών και στη διάρκεια πνοής 

του ανέµου. 
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Στη συνέχεια, για κάθε κυµατική συνθήκη, θα γίνει προσδιορισµός του κυµατικού 

πεδίου σε ολόλκηρη την περιοχή µελέτης καθώς και στην είσοδο, εντός και 

εκατέρωθεν των λιµένων, αφενός στη µορφή που έχουν σήµερα και αφετέρου στη 

µορφή που θα έχουν µε τα έργα που θα προταθούν. Για το σκοπό αυτό θα 

χρησιµοποιηθεί µαθηµατικό µοντέλο κυµατικής διαταραχής, το οποίο υπολογίζει σε 

κάθε κόµβο ενός δισδιάστατου καννάβου κατ’ ελάχιστο το σηµαντικό και το µέγιστο 

ύψος κύµατος. 

 

Εναλλακτικές διατάξεις 
 
Στα πλαίσια της µελέτης θα εξεταστεί αφενός η υφισταµένη κατάσταση και 

αφετέρου εναλλακτικές βασικές διατάξεις έργων µε τις πιθανές βελτιστοποιήσεις 

τους που θα προταθούν κατά την εκπόνηση της µελέτης Προγραµµατικού Σχεδίου 

(MASTER PLAN) του λιµένα (κατά µέγιστο τρεις διατάξεις). 

 

Φυσικές συνθήκες – Περιορισµοί 
 
Θα επιλεγούν, για κάθε εναλλακτική διάταξη, οι δυσµενέστερες κυµατικές συνθήκες. 

Τα ανεµολογικά και κυµατικά στοιχεία στην υπό µελέτη περιοχή θα ληφθούν και θα 

αναλυθούν µε δόκιµες µεθόδους. 

 

ii) Μελέτη ακτοµηχανικής διερεύνησης 

 

Η µελέτη της ακτοµηχανικής διερεύνησης συντάσσεται προκειµένου να 

προβλεφθούν ακτοµηχανικά φαινόµενα, όπως ενδεχόµενες 

προσαµµώσεις/διαβρώσεις, τόσο στις παρακείµενες ακτές των σχεδιαζόµενων 

παρεµβάσεων όσο και τυχόν προσαµµώσεις σε περιοχές λιµενολικανών και να 

προσδιοριστεί ο ρυθµός εξέλιξης των φαινοµένων αυτών.  

Οι διαθέσιµοι χάρτες (ναυτικοί ή και άλλοι από τα αρχεία των Υπηρεσιών) µε την 

πλέον κατάλληλη κλίµακα θα χρησιµοποιηθούν για την θεωρητική διερεύνηση του 

κυµατικού κλίµατος στην περιοχή, αλλά και για την αναγνώριση της περιοχής από 

πλευράς βαθών. 

Η µελέτη αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 
 

• Περιγραφή των ακτογραµµών και των ακτών  

• Αναλυτική απεικόνιση της βαθυµετρίας (σε 3 διαστάσεις)  

• Ιδιότητες ιζήµατος (µέγεθος, διαβάθµιση)  

• Θέση και µέγεθος των πηγών ή και εµποδίων µεταφοράς ιζήµατος 
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• Χαρακτηριστικά κυµατισµών: ύψος, περίοδος και γωνία διάδοσης  

• Χαρακτηριστικά ρεύµατος: ταχύτητα και διεύθυνση  

• Επίδραση ανέµου: ταχύτητα και διεύθυνση  

• Τα συµπεράσµατα της µαθηµατικής προσοµοίωσης κυµατισµών  

• Θέση και αναλυτική γεωµετρία των υφιστάµενων κατασκευών  

• Θέση και αναλυτική γεωµετρία των προβλεπόµενων έργων  

  

Μεθοδολογία 

 

Σαν πρώτο βήµα θα γίνει η ανάλυση του συστήµατος παράκτιας στερεοµεταφοράς 

πριν την κατασκευή των έργων µε χρήση εµπορικά διαθέσιµων και αποδεδειγµένης 

αξιοπιστίας µαθηµατικών µοντέλων. Στη συνέχεια, για περίοδο επαναφοράς ενός 

έτους κατ’ ελάχιστον, θα γίνουν τα ακόλουθα: 

- θα εκτιµηθεί µε µαθηµατική προσοµοίωση µε χρήση εµπορικά διαθέσιµων και 

αποδεδειγµένης αξιοπιστίας µαθηµατικών µοντέλων  η µεταφορά µη συνεκτικών 

ιζηµάτων υπό την συνδυασµένη δράση κυµάτων και ρευµάτων,  

- θα αναλυθεί υπολογιστικά το ισοζύγιο ιζηµάτων της παράκτιας 

στερεοµεταφοράς, δηλαδή οι µικτοί (gross) και καθαροί (net) ρυθµοί 

στερεοµεταφοράς και ο αθροιστικός όγκος του εναποτιθέµενου και του 

διερχόµενου υλικού, 

- θα εκτιµηθεί υπολογιστικά η απόκριση των ακτογραµµών στις υπό εξέταση 

περιοχές και η χρονική κλιµάκωση της παράκτιας στερεοµεταφοράς, µετά την 

κατασκευή των προτεινόµενων παρεµβάσεων, 

- θα υπολογιστεί η περιοδικότητα των βυθοκορήσεων σε λιµενολεκάνες και σε 

εισόδους λιµένων, ώστε να εξασφαλίζονται τα απαιτούµενα βυθίσµατα.  

 

Εναλλακτικές διατάξεις 
 
Στα πλαίσια της µελέτης θα εξεταστεί αφενός η υφισταµένη κατάσταση και 

αφετέρου εναλλακτικές βασικές διατάξεις έργων µε τις πιθανές βελτιστοποιήσεις 

τους που θα προταθούν κατά την εκπόνηση της µελέτης Προγραµµατικού Σχεδίου 

(MASTER PLAN) του λιµένα (κατά µέγιστο τρεις διατάξεις). 
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5.14 H/M εξοπλισµός και εγκαταστάσεις λιµενικών έργων  
 

Θα µελετηθεί ο προγραµµατισµός - σχεδιασµός των Η/Μ εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού  έργων του λιµένα, όπως ο τυχόν απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός 

και οι Η/Μ εγκαταστάσεις φορτοεκφορτώσεως και γενικής λειτουργίας του λιµένος,  

καθώς και τυχόν εξοπλισµός για τη συντήρηση των έργων. Θα πρέπει να 

προσδιοριστεί το καταλληλότερο λειτουργικό σύστηµα διαχείρισης φορτίων, σε 

συνδυασµό µε το συνολικό κόστος του εξοπλισµού και τις επιτόπιες συνθήκες. Θα 

δοθούν στοιχεία, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις προδιαγραφές. 

Ο προϋπολογισµός των προτεινόµενων έργων θα γίνει µε τιµές αγοράς. Στον 

προϋπολογισµό απόκτησης του εξοπλισµού θα περιλαµβάνονται το κόστος 

συντήρησης και λειτουργίας των µηχανηµάτων. 
 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
 

1. Τεύχη: 
 

1.1 Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης για το ως άνω κεφάλαιο 5 µε εκτίµηση της 

δαπάνης της κατασκευής των προτεινοµένων έργων. Ο προϋπολογισµός των 

προτεινόµενων έργων και των εναλλακτικών τους λύσεων, θα γίνει σε 

φυσικές µονάδες κατά τρέχον, τετραγωνικό ή κυβικό µέτρο, ανάλογα το 

είδος των προϋπολογιζόµενων εργασιών και µε βάση τιµές αντιστοίχων 

έργων (χωρίς έκπτωση), κατά προσέγγιση, χωρίς λεπτοµερή προµέτρηση 

των εργασιών. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η σύνταξη προϋπολογισµού 

βασιζόµενου σε συνοπτική προµέτρηση και τα ισχύοντα τιµολόγια του 

ΥΠΟΜΕ∆Ι κατά το χρόνο σύνταξης της µελέτης. 

Στο τεύχος αυτό θα υπάρχει σύντοµη περιγραφή των κριτηρίων και αρχών 

σχεδιασµού που θεωρήθηκαν για την συγκεκριµένη πρόταση του γενικού 

προγραµµατικού σχεδίου καθώς και της κεντρικής ιδέας στην προτεινόµενη 

λύση. Θα είναι κοινό για όλες τις εναλλακτικές προτάσεις και στο τέλος θα 

περιλαµβάνει ειδικό κεφάλαιο µε την συγκριτική αξιολόγηση και 

πολυκριτηριακή ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων, µε πρόταση της 

προσφορότερης κατά τον µελετητή λύσης και των σχετικών απόψεων από 

τον φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του λιµένα. 

 

Θα περιλαµβάνει ενδεικτικά επί πλέον τα ακόλουθα :  

• Περιγραφή του σχεδιασµού των λιµενικών έργων που τυχόν προκύψουν 

ως αναγκαία. 
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• Τεκµηρίωση του αντικειµένου των µελετών όπως αναλύονται στην 

παράγραφο 3.2. 

• Αναλυτικά κτιριολογικά προγράµµατα και λειτουργικά διαγράµµατα όλων 

των προτεινόµενων κτιριακών εγκαταστάσεων και τεκµηρίωση αυτών. 

• Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και έργα οδοποιίας 

• Αιτιολόγηση χωροταξικού σχεδιασµού   

• ∆ίκτυα κοινής ωφέλειας και κυκλοφοριακών ρυθµίσεων  

• Λοιπά τεχνικά έργα  

• Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός µε προκοστολόγηση σε τιµές αγοράς. 

Στον προϋπολογισµό απόκτησης του εξοπλισµού θα περιλαµβάνονται το 

κόστος συντήρησης και λειτουργίας των µηχανηµάτων, λαµβάνοντας 

υπόψη και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό που τυχόν απαιτείται. 

• Προϋπολογισµός όλων των προτεινόµενων έργων, κατά προσέγγιση, µε 

βάση τιµές µονάδας από παρεµφερή έργα. Εναλλακτικά είναι δυνατή η 

σύνταξη προϋπολογισµού βασιζόµενου σε συνοπτική προµέτρηση και τα 

ισχύοντα τιµολόγια του ΥΠΟΜΕ∆Ι, όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 

3.2. Ο προϋπολογισµός των αναγκαίων έργων θα γίνει αφενός αναλυτικά 

κατά εγκατάσταση και εξοπλισµό και αφετέρου συνολικά στον οποίο θα 

περιλαµβάνονται ενδεχόµενες δαπάνες για απαλλοτριώσεις. 

• Σχολιασµός της οργανωτικής δοµής του φορέα διαχείρισης και 

λειτουργίας του λιµένα και ενδεχόµενες προτάσεις βελτίωσης της 

• Χρονοδιάγραµµα Υλοποιήσεως Έργου, κατά τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 5.4. 

1.2 Τεύχος Μαθηµατικής Προσοµοίωσης στο οποίο περιλαµβάνονται τα 

παραδοτέα στοιχεία της µελέτης µαθηµατικής προσοµοίωσης της 

διαταραχής των κυµατισµών στην ευρύτερη περιοχή και της διείσδυσης 

στη λιµενολεκάνη. 
 

Η σχετική έκθεση, η οποία θα συνταχθεί µετά την ολοκλήρωση της 

µελέτης, θα περιλαµβάνει: 

α) Το όνοµα του οµοιώµατος που χρησιµοποιήθηκε, το φορέα ή τον 

ερευνητή που το ανέπτυξε, περίληψη του θεωρητικού υποβάθρου, 

των αριθµητικών µεθόδων, οι παραδοχές που χρησιµοποιούνται και 

στοιχεία αξιοπιστίας του οµοιώµατος  (προηγούµενες εφαρµογές, 

δηµοσιεύσεις κλπ.) 
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β) Τα αποτελέσµατα του υπολογιστή ανά βήµα υπολογισµού και ανά 

εναλλακτική διάταξη (output files). Σε αυτά πρέπει κατ’ ελάχιστο να 

φαίνονται τα µέγιστα ύψη κύµατος σε κάθε κόµβο του υπολογιστικού 

καννάβου. 

γ) Για κάθε σειρά δεδοµένων υπολογισµού (run) θα πρέπει απαραίτητα 

να δίνονται και τα δεδοµένα εισαγωγής µε τα οποία έγινε ο 

υπολογισµός (input), ώστε να είναι δυνατή η πλήρης επαλήθευση 

των υπολογισµών (CATIII Check). 

δ) Για κάθε σειρά αποτελεσµάτων θα δοθούν έγχρωµοι χάρτες ισοϋψών 

των µέγιστων υψών κύµατος στην περιοχή µελέτης και σε 

µεγαλύτερη κλίµακα κατά µήκος των εξεταζόµενων έργων. 

ε) Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. 

στ) Τα συµπεράσµατα της µελέτης. 

  

1.3 Τεύχος ακτοµηχανικής διερεύνησης το οποίο θα περιλαµβάνει  τεχνική 

έκθεση που θα αναπτύσσεται η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε 

προκειµένου να καλυφθούν τα ζητούµενα της παραγράφου 5.13 ii)., οι 

σχετικοί υπολογισµοί, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και τα 

συµπεράσµατα της µελέτης. 

 

2. Χάρτες και σχέδια:  

2.1 Φάκελος απαντητικών εγγράφων από τη συλλογή, καταγραφή, των 

στοιχείων ταξινοµηµένα κατά ηµεροµηνία και µε περιεχόµενα. 

2.2 Σχέδιο γενικής διατάξεως (όλων των εναλλακτικών λύσεων) σε 

κλίµακα 1:2.000 µε την πιθανή αναδιάταξη των υφιστάµενων 

χρήσεων και λειτουργιών του λιµένα και θέσεις των 

εξυπηρετούµενων σκαφών, ο τύπος, το µέγεθος και η έκταση που 

καταλαµβάνουν τα σκάφη / πλοία που χρησιµοποιούν τον 

υφιστάµενο λιµένα. 

2.3 Σχέδια γενικής διατάξεως (Οριζοντιογραφίες) σε κλίµακα τουλάχιστον 

1:2.000 των προτεινόµενων λιµενικών, κτιριακών, συγκοινωνιακών 

και Η/Μ έργων, στα οποία θα καθορίζονται και θα οριοθετούνται όλες 

οι χρήσεις, τα ενδεικτικά περιγράµµατα των προτεινόµενων κτιρίων, 

η κυκλοφοριακή οργάνωση του λιµένα, η οργάνωση του λιµένα από 

λιµενικής απόψεως (θέση πλοίου, αποθηκών κλπ.) οι θέσεις στάθ-

µευσης και ο τρόπος προσπελάσεώς τους από την πόλη µε όλα τα 
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στοιχεία. Τα σχέδια αυτά θα συνοδεύονται από αναλυτικό υπόµνηµα 

στο οποίο µε κατάλληλες ενδείξεις θα καθορίζονται οι χρήσεις του 

σχεδίου γενικής διατάξεως. Θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι 

οριογραµµές αιγιαλού και παραλίας, οι ζώνες λιµένος και τα σχετικά 

ΦΕΚ καθώς επίσης ο αριθµός, ο τύπος, το µέγεθος και οι θέσεις των 

υπό εξυπηρέτηση πλοίων και σκαφών (πλοία σχεδιασµού). 

3. Όλα τα επιµέρους σχέδια: οριζοντιογραφίες και τυπικές διατοµές των 

προαναφερθεισών µελετών  

4. Παραρτήµατα 
 

 

6 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ - 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

 
Ο σχεδιασµός των χερσαίων υποδοµών στο Master Plan γίνεται σε προκαταρκτικό 

επίπεδο και οριστικοποιείται µε τον τελικό σχεδιασµό των έργων της χερσαίας ζώνης 

του λιµένα σε µεταγενέστερο χρόνο. 

 

6.1 Κυκλοφοριακή οργάνωση 

 

Οι µελέτες συγκοινωνιακών έργων του παρόντος σταδίου αφορούν στην 

κυκλοφοριακή οργάνωση του λιµένα που περιλαµβάνει τις συνδετήριες οδούς του 

λιµένα, την εσωτερική οδοποιία (εφόσον προβλέπεται), τον καθορισµό διαδρόµων 

κίνησης (εφόσον προβλέπονται), τους χώρους στάθµευσης, τις προσβάσεις κτιρίων 

κλπ., την εξέταση εναλλακτικών λύσεων και την προτεινόµενη λύση.  
 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 
 

1. Σχέδιο γενικής οριζοντιογραφίας σε κλίµακα από 1:5.000 έως 1:10.000 επί κα-

ταλλήλου υποβάθρου (π.χ. χάρτες Γ.Υ.Σ.), όπου θα εµφαίνονται, πέραν της 

προτεινόµενης χάραξης των οδών / Σ.Γ., οι χρήσεις γης, γεωλογικά στοιχεία της 

περιοχής, σηµαντικά δίκτυα Ο.Κ.Ω., µεγάλα τεχνικά έργα κλπ. 

2. Οριζοντιογραφία των οδών ή Σ.Γ. ή κόµβου ή συστήµατος οδικών έργων (εφό-

σον προβλέπονται)κατά κανόνα σε κλίµακα 1:1.000 έως 1:5.000 ανάλογα µε το 

µέγεθος και το υπόβαθρο (χάρτες Γ.Υ.Σ. ή φωτογραµµετρικά διαγράµµατα ή ορ-

θοφωτοχάρτες, από πρόσφατες, κατά το δυνατόν, αεροφωτογραφήσεις κλπ.). 

Στην οριζοντιογραφία πρέπει να εµφαίνονται, πέραν των βασικών στοιχείων 
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(π.χ. χιλιοµέτρηση, ευθυγραµµίες, στοιχεία καµπυλών) της γεωµετρικής χάραξης 

της οδού ή Σ.Γ. ή κόµβου ή συστήµατος οδικών έργων και τα ακόλουθα:    

- οι θέσεις και η µορφή των υφιστάµενων και σχεδιαζόµενων κόµβων (ισόπεδων, 

ανισόπεδων) και συγκοινωνιακών έργων εξυπηρέτησης του λιµένα 

- τα µεγάλα τεχνικά έργα (σήραγγες, γέφυρες) και τα κατά προσέγγιση µήκη 

αυτών, 

- οι οδοί του τοπικού οδικού δικτύου (εγκάρσιες και παράπλευρες) που πρέπει να 

αποκατασταθούν ή να κατασκευαστούν απαρχής, 

- τα στοιχεία της χερσαίας κυκλοφορίας από και προς το λιµένα,  

- ενεργειακές γραµµές (π.χ. ∆ΕΗ) εφόσον υπάρχουν, σηµαντικά µεµονωµένα 

κτίσµατα, µνηµεία αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και 

άξια λόγου τεχνικά έργα.  

 

3. Σχέδιο γενικής διάταξης (Οριζοντιογραφία) σε κλίµακα τουλάχιστον 1:2.000 των 

προτεινόµενων λιµενικών συγκοινωνιακών έργων. 

4. Μηκοτοµή κατά κανόνα σε κλίµακες 1:1.000 έως 1:2.000 για τα µήκη και 1:100 

έως 1:200 για τα  ύψη, στην οποία θα εµφαίνονται: 

- τα υψόµετρα του φυσικού εδάφους, 

- η ερυθρά γραµµή µε τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της, 

- τα στοιχεία της οριζόντιας χάραξης (ευθυγραµµίες, καµπύλες κ.λπ.), 

- οι θέσεις των χαρακτηριστικών διατοµών, 

- οι θέσεις των ισόπεδων κόµβων και των ανισόπεδων διαβάσεων/ κόµβων 

- τα τεχνικά έργα, 

- οι διασταυρώσεις µε υφιστάµενες ή/και προβλεπόµενες οδούς/ Σ.Γ, 

- οι διασταυρώσεις µε υφιστάµενα ή/και προβλεπόµενα σηµαντικά δίκτυα 

υποδοµής,  υδραυλικά έργα. 

5. Τυπικές διατοµές σε κλίµακα 1:100 έως 1:200, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στην  

προκήρυξη, της µελετώµενης οδού / Σ.Γ., καθώς και των αποκαθιστώµενων 

οδών, των παράπλευρων οδών και των κλάδων των ανισόπεδων κόµβων. 

6. Χαρακτηριστικές διατοµές σε θέσεις κόµβων και σε θέσεις µε ιδιαιτερότητες και 

δεσµεύσεις και σε απόσταση µεταξύ τους όχι µεγαλύτερη των 200µ. 

7. Τεχνική έκθεση που θα περιλαµβάνει: 

- τεκµηρίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας της υπό µελέτης οδού/κόµβου ή 

του συστήµατος των οδικών έργων,  
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- τα στάδια ανάπτυξης των τυχόν κόµβων (ισόπεδων – ανισόπεδων), εφόσον 

προβλέπονται, 

-  περιγραφή του αντικειµένου (κατηγορία έργου, λειτουργική κατάταξή του, 

εφαρµοζόµενες προδιαγραφές οδηγίες κλπ.), 

-  συνοπτική περιγραφή των κύριων τεχνικών χαρακτηριστικών των νέων 

έργων, όπως διατοµή, εκτιµώµενος κυκλοφοριακός φόρτος κλπ.(εφόσον 

προβλέπονται), 

- την εκτίµηση του γενικού και ειδικού αντικειµένου της µελέτης, την ανάλυση 

των επιµέρους  ζητηµάτων και τις προτεινόµενες σε γενικές γραµµές λύσεις, 

µε τεκµηρίωση της προτεινόµενης λύσης, 

- την προσαρµογή της προτεινόµενης λύσης ως προς το έδαφος, το τοπίο και 

εν γένει  τον περιβάλλοντα χώρο και τη δυνατότητα εφαρµογής της όσον 

αφορά στις επιπτώσεις της στην υφισταµένη κατάσταση, 

- αξιολόγηση των γεωµετρικών  και λειτουργικών χαρακτηριστικών κάθε 

εναλλακτική λύσης που θα προταθεί, 

- παράθεση στοιχείων από εκτελούµενα ή προβλεπόµενα στην περιοχή των 

οδών /Σ.Γ. έργα, καθώς και της επιρροής σε αυτά από την κατασκευή των 

οδών /Σ.Γ. έργα, αναφορά στα απαιτούµενα σηµαντικά τεχνικά έργα, στην 

αιτιολόγηση της επιλογής των θέσεων τους και στην προσεγγιστική εκτίµηση 

των διαστάσεών τους (εφόσον προβλέπονται) και διερεύνηση - πρόταση 

σύνδεσης των λειτουργιών του λιµένα µε το υφιστάµενο ή και σχεδιαζόµενο 

οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο. 

8. Εκτίµηση της δαπάνης της κατασκευής των προτεινόµενων έργων και των εναλ-

λακτικών λύσεων, ως επίσης και τυχόν απαλλοτριώσεων (εφόσον προβλέπον-

ται), βασιζόµενη σε µονάδες φυσικού αντικειµένου κατά τρέχον ή τετραγωνικό 

µέτρο κλπ. ανάλογα µε το είδος των προϋπολογιζόµενων εργασιών και τιµές 

µονάδας από παρεµφερή έργα (χωρίς έκπτωση). Εναλλακτικά είναι δυνατή η 

σύνταξη προϋπολογισµού βασιζόµενου σε συνοπτική προµέτρηση και τα 

ισχύοντα τιµολόγια του ΥΠΟΜΕ∆Ι κατά το χρόνο σύνταξης της µελέτης. 
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6.2 Κτίρια 

 

Θα εκπονηθεί αρχιτεκτονική µελέτη η οποία θα περιορισθεί στην τεκµηρίωση και 

σύνταξη κτιριολογικών προγραµµάτων και των λειτουργικών διαγραµµάτων των 

προτεινόµενων και ενδεχοµένως των υφιστάµενων κτιρίων, λαµβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαίτερες χρήσεις και τις λειτουργίες που αυτά καλούνται να καλύψουν και την 

τοποθέτηση τους σε λειτουργικό τµήµα του χερσαίου χώρου του λιµένα. Θα 

λαµβάνονται επίσης υπόψη η γενική διάταξη και τοποθέτηση έκαστου κτιρίου στο 

χερσαίο χώρο του λιµένα µαζί µε τις προβλεπόµενες προσπελάσεις, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 
 

Θα διερευνηθεί η δυνατότητα εντάξεως και αξιοποίησής των υφιστάµενων κτιρίων 

στο Γενικό Προγραµµατικό Σχέδιο του λιµένα, λαµβάνοντας υπόψη ενδεχόµενη 

αλλαγή χρήσεων και το οικονοµικό κόστος της διατήρησης, προτάσεις κατεδαφί-

σεων, τεκµηρίωση και σύνταξη λειτουργικών διαγραµµάτων των προτεινόµενων 

κτιρίων (νέα–υφιστάµενα), µε εξέταση εναλλακτικών λύσεων και προτεινόµενη 

λύση. 
 

Ο µελετητής των αρχιτεκτονικών θα συνεργάζεται στενά µε το µελετητή των 

χωροταξικών προκειµένου να καθοριστούν λειτουργικοί όροι δοµήσεως σε κάθε 

οικοδοµικό τετράγωνο. 

  

Όλα τα παραπάνω θα δοθούν σε τεύχος τεχνικής έκθεσης, στο οποίο θα 

περιλαµβάνεται και ο προϋπολογισµός των προτεινόµενων κτιριακών έργων, κατά 

προσέγγιση, µε τιµές µονάδας αγοράς, ανά τετραγωνικό µέτρο ή ανά κυβικό µέτρο 

ή θα προκύπτει από στατιστικά στοιχεία κόστους παρόµοιων έργων. 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 
 

1. Σχέδιο γενικής διάταξης (Οριζοντιογραφία) σε κλίµακα τουλάχιστον 1:2.000 των 

προτεινόµενων κτιριακών έργων µε ενδεικτικά περιγράµµατα  

2. Τεχνική Έκθεση 

3. Εκτίµηση της δαπάνης της κατασκευής των προτεινόµενων κτιρίων  
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6.3 Ελεύθεροι χώροι 
 

Για την περιοχή της χερσαίας ζώνης του λιµένα θα γίνει µελέτη της προγραµµατικής 

διαµόρφωσης των ελεύθερων χώρων (χώροι ελευθέρων δραστηριοτήτων , χώροι 

πρασίνου, περίφραξη κλπ.), της διευθέτησης τυχόν ρεµάτων, κλπ. Θα γίνουν οι 

αντίστοιχες εναλλακτικές προτάσεις και προτεινόµενη λύση µε τεκµηρίωση στο 

Τεύχος της Τεχνικής Εκθέσεως. Οι εναλλακτικές προτάσεις θα παρουσιαστούν στο 

Σχέδιο του Γενικού Προγραµµατικού Σχεδίου υπό κλίµακα τουλάχιστον  1:2.000.  
 

Ο προϋπολογισµός των προτεινόµενων έργων και των εναλλακτικών τους λύσεων 

θα γίνει σε φυσικές µονάδες κατά τρέχον, τετραγωνικό ή κυβικό µέτρο, ανάλογα το 

είδος των προϋπολογιζόµενων εργασιών και µε βάση τιµές αντιστοίχων έργων(χωρίς 

έκπτωση), κατά προσέγγιση, χωρίς λεπτοµερή προµέτρηση των εργασιών. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

1. Σχέδιο γενικής διάταξης (Οριζοντιογραφία) υπό κλίµακα 1:2.000 

2. Τεχνική Έκθεση 

3. Εκτίµηση της δαπάνης της κατασκευής των προτεινόµενων κτιρίων 

 

  
6.4 Η/Μ εγκαταστάσεις 
 

Θα µελετηθεί ο προγραµµατισµός - σχεδιασµός των Η/Μ έργων του λιµένα, όπως 

δίκτυα κοινής ωφελείας και δίκτυα κτιρίων, δίκτυα παροχών (ρεύµα, νερό, φυσικό 

αέριο, τηλεπικοινωνίες), πυρόσβεση, υποδοχή πετρελαιοειδών καταλοίπων και 

υγρών αποβλήτων πλοίων και σκαφών, ηλεκτροφωτισµό κλπ. µε εξέταση 

εναλλακτικών λύσεων και προτεινόµενη λύση.  

Ο προϋπολογισµός των προτεινόµενων έργων θα γίνει µε τιµές αγοράς. Στον 

προϋπολογισµό απόκτησης του εξοπλισµού θα περιλαµβάνονται το κόστος 

συντήρησης και λειτουργίας των µηχανηµάτων. 

Ο προϋπολογισµός των αναγκαίων έργων θα γίνει αφενός αναλυτικά κατά 

εγκατάσταση και εξοπλισµό και αφετέρου συνολικά. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

1. Σχέδιο γενικής διάταξης (Οριζοντιογραφία) σε κλίµακα τουλάχιστον 1:2.000 των 

δικτύων (υφιστάµενα – επεκτάσεις – νέα) 

2. Τεχνική Έκθεση 

3. Εκτίµηση της δαπάνης της κατασκευής των προτεινόµενων έργων 
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6.5 Πολεοδοµική Οργάνωση χερσαίου χώρου  

 

Η µελέτη Πολεοδοµικής Οργάνωσης του χερσαίου χώρου περιλαµβάνει 

προσδιορισµό και παρουσίαση σε τοπογραφικό διάγραµµα των ορίων της χερσαίας 

ζώνης, των προσχώσεων, της γραµµής αιγιαλού – παραλίας κλπ.. Στα πλαίσια της 

παρούσας θα συνταχθεί σχέδιο πολεοδοµικής οργάνωσης της χερσαίας ζώνης του 

λιµένα, η οποία θα κατανεµηθεί σε οικοδοµικά τετράγωνα. Σε κάθε οικοδοµικό 

τετράγωνο ενδεικτικά θα καθορίζονται επιτρεπόµενες χρήσεις, µέγιστο ύψος, 

συντελεστής δοµήσεως, µέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη, εµβαδό οικοδοµικού 

τετραγώνου, τυχόν προβλεπόµενες προς πολεοδοµική τακτοποίηση κατασκευές και 

λοιποί περιορισµοί (π.χ. στοές), εάν προβλέπεται προκήπιο (πρασιά) θα καθορίζεται 

το πλάτος του κλπ. 

Κατά τη σύνταξη των όρων δόµησης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και ο 

χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής. Για το λόγο αυτό ο χωροτάκτης θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά µε τον αρχιτέκτονα µηχανικό στο τµήµα αυτό της µελέτης του.  

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

1. Τεχνική Έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόµενων λιµενικών έργων, που 

απαιτούνται για τη δηµιουργία του λιµένα, καθώς και των προτεινόµενων χρή-

σεων γης και όρων και περιορισµών δοµήσεως και των βασικών έργων υποδοµής 

για τη λειτουργία, εκµετάλλευση 

2. Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα κλίµακας 1 : 1.000 ή 1 : 2.000, στο οποίο θα εµφαίνον-

ται η ζώνη του λιµένα, η τυχόν καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού και της 

παραλίας και του παλαιού αιγιαλού (εάν υφίσταται) και τυχόν πρόταση 

καθορισµού των νέων οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας ή χερσαίας ζώνης.  

3. Σχέδιο γενικής διάταξης κλίµακας 1 :500 ή 1:1.000 των προτεινόµενων έργων και κα-

τασκευών, στο οποίο θα εµφαίνονται τα στοιχεία του (2), η έκταση των προτεινόµενων 

προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, η οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης, οι προτεινόµενες 

χρήσεις γης, οι όροι και περιορισµοί δόµησης, η έκταση της περίφραξης κλπ.. 

4. Ρυµοτοµικό σχέδιο υπό κλίµακα 1:1.00 (µικροί λιµένες, τουριστικοί λιµένες κλπ.) ή 

1:2.000, στο οποίο η χερσαία ζώνη του λιµένα θα κατανέµεται σε οικοδοµικά 

τετράγωνα, ενώ παράλληλα θα παρουσιάζεται η κυκλοφοριακή οργάνωση σε 

απόλυτη αντιστοιχία µε το Σχέδιο γενικής διατάξεως. Το ρυµοτοµικό σχέδιο θα 

συνοδεύεται από πίνακα στον οποίο θα καθορίζονται για το κάθε οικοδοµικό 

τετράγωνο ενδεικτικά επιτρεπόµενες χρήσεις, µέγιστο ύψος, συντελεστής 

δοµήσεως, µέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη, εµβαδόν οικοδοµικού τετραγώνου, 
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εάν προβλέπεται προκήπιο (πρασιά), θα καθορίζεται το πλάτος του, ενδεχόµενοι 

άλλοι όροι ή περιορισµοί δοµήσεως κλπ. 

Στον επισυναπτόµενο πίνακα όρων δοµήσεως θα αναφέρεται επίσης το συνολικό 

εµβαδό της χερσαίας ζώνης, η συνολική µέγιστη επιτρεπόµενη δόµηση και η 

µέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη της ζώνης αυτής, σύµφωνα µε τους παραπάνω 

όρους δοµήσεως καθώς επίσης οι επιτρεπόµενες χρήσεις και το µέγιστο ύψος 

κτιρίου. 

 

7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

 
7.1 Υφιστάµενες και νέες αναπτυσσόµενες χρήσεις και δραστηριότητες, τόσο 

στην περιοχή του λιµένα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του 

λιµένα 

 

Θα συνταχθεί χωροταξική µελέτη σχετικά µε τις υφιστάµενες και νέες 

αναπτυσσόµενες χρήσεις και δραστηριότητες, τόσο στην περιοχή του λιµένα, όσο 

και στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του λιµένα. Θα γίνει διερεύνηση εναλλακτικών 

τρόπων οργάνωσης χρήσεων και λειτουργίας δραστηριοτήτων, λαµβάνοντας υπόψη 

τις εξελίξεις του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, µε σκοπό τη 

βέλτιστη/παραγωγικότερη και οικονοµικότερη λειτουργία του λιµένα. Σε τεύχος 

τεχνικής έκθεσης θα περιγραφούν, θα αναλυθούν και θα τεκµηριωθούν η 

χωροταξική οργάνωση και η ρυµοτοµία της ζώνης λιµένα. 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Γενικό Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα – χάρτης στο οποίο θα εµφαίνονται η ακριβής 

θέση του έργου, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής υπό κλίµακα 

1:5.000 ή 1:2.000. 

 
7.2 Χωρική συµβατότητα της προτεινόµενης και των εναλλακτικών λύσεων 

του MP  

Χωρική συµβατότητα της προτεινόµενης και των εναλλακτικών λύσεων του MP µε 

την χωροταξική πολιτική (εθνικό χωροταξικό σχέδιο - περιφερειακό χωροταξικό 

σχέδιο) και την πολεοδοµική πολιτική (ΓΠΣ ή άλλα σχέδια τοπικού χαρακτήρα) - 

Αντιφάσεις που πρέπει να επιλυθούν σε σχέση µε την χωροταξική πολεοδοµική 

πολιτική. 
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

1. Γενικό Προγραµµατικό Σχέδιο λιµένα (βλ Κεφ. 5 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 2.3) 

2. Σχέδια εναλλακτικών λύσεων 

3. Τεχνική Έκθεση 

 

 
8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, συµπεράσµατα, επιλογή πρότασης, 

αντισταθµιστικά έργα, δαπάνη υλοποίησης, χρονοδιάγραµµα κατασκευής, 

τεκµηρίωση της κάλυψης των στόχων από το προτεινόµενο Master Plan, προτάσεις 

αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας (µε κατάλογο προτεινόµενων χερσαίων χώρων 

προς εκµετάλλευση µε σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων, συγκριτική 

αξιολόγηση προτάσεων και συµπεράσµατα). 

 

9 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
 

9.1 Ανάλυση κόστους – οφέλους έργων Master Plan 

 

∆ιαµόρφωση χρονοδιαγράµµατος υλοποιήσεως όλων των παραπάνω µελετών και 

έργων µε τις αντίστοιχες δαπάνες, επί του οποίου θα σηµειώνεται η χρονική 

αλληλουχία των διαφόρων δραστηριοτήτων, ο απαιτούµενος χρόνος εκπόνησης 

κάθε επιµέρους µελέτης και κατασκευής κάθε επιµέρους έργου κ.λπ. Το ανωτέρω 

χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να εξασφαλίζει την έγκαιρη εξυπηρέτηση των εκάστοτε 

υφισταµένων αναγκών, καθώς και την αποφυγή υπάρξεως νεκρού χρόνου στην 

απόδοση των εκάστοτε επενδυόµενων κεφαλαίων για την κατασκευή των 

εγκαταστάσεων.  

Όλα τα παραπάνω θα αναφέρονται σε ειδικό κεφάλαιο της Τεχνικής Έκθεσης. Η 

χρονική εξέλιξη κατασκευής των προτεινόµενων έργων θα παρουσιάζεται σε 

ξεχωριστό Σχέδιο Οριζοντιογραφίας το οποίο θα έχει την ίδια κλίµακα µε το Γενικό 

Προγραµµατικό Σχέδιο.  

Η δαπάνη της σύνταξης του παρόντος χρονοδιαγράµµατος περιλαµβάνεται 

ανηγµένα στις τιµές των λοιπών µελετών. 

 

Εκτίµηση κόστους επένδυσης σε µελέτες και πάγια (υποδοµή, επιδοµή, εξοπλισµός 

κ.λπ.) των νέων έργων (Λειτουργικό κόστος & λειτουργικά οφέλη, κατάσταση 

ταµειακών ροών και πινάκας συνολικών αποτελεσµάτων) καθώς και λειτουργικών 
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δαπανών και εσόδων οπό τη λειτουργία του λιµένα ως έχει σήµερα και όπως 

πρόκειται να διαµορφωθεί στην επόµενη 25ετία, µε διακριτά ενδιάµεσα ορόσηµα. 
 

Χρηµατοοικονοµική ανάλυση, δείκτες αποδοτικότητας και λοιπά επί µέρους στοιχεία 

- χρηµατοοικονοµικές ροές (cash flows) και κοινωνικοοικονοµικές ροές, δείκτη 

εσωτερικής αποδοτικότητας (IRR), καθαρή παρούσα αξία (ΝΡV), σχέση οφέλους 

προς κόστος (benefit -cost ratio) κ.λπ., που απαιτούνται για χρηµατοδότηση έργων 

από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση ή άλλους Φορείς. 
 

Θα εκτιµηθούν οι πιθανές επιπτώσεις τυχόν διαφοροποιήσεων στις ανωτέρω 

κατηγορίες κόστους και ωφελειών επί των δεικτών αποδόσεως 

κοινωνικοοικονοµικού κόστους -οφέλους, των παρεµβάσεων. 
 

Εκτίµηση συνόλου κοινωνικής ωφέλειας µε ειδική αναφορά στις νέες θέσεις 

εργασίας που θα δηµιουργηθούν κατά την κατασκευή (προσωρινές) και για τη 

λειτουργία του λιµένα (µόνιµες) και ευρύτερες κοινωνικές και οικονοµικές 

επιπτώσεις. 
 

 

9.2 Πηγές χρηµατοδότησης 
 

Εκτίµηση πιθανού σχήµατος χρηµατοδοτήσεως των επενδύσεων αυτών µέσω 

Κρατικών ενισχύσεων, Συµπράξεις ∆ηµόσιου - Ιδιωτικού Τοµέα, Ευρωπαϊκά 

Χρηµατοδοτικά Εργαλεία, Τραπεζικός ∆ανεισµός.  
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10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ (BUSINESS PLAN) 
  

10.1 Πενταετής προγραµµατισµός δράσεων  

Ιεράρχηση & συνοπτικός προγραµµατισµός των δράσεων (άµεσες, 

βραχυπρόθεσµες, µακροπρόθεσµες). 

10.2 Οικονοµικός προγραµµατισµός 

10.2.1 Πίνακες οικονοµικών προβλέψεων, Εκτίµηση των εσόδων – εξόδων, 

10.2.2 Συγκεντρωτικός πίνακας εσόδων κατά πηγή και πίνακας δαπανών  µε αντιστοίχιση 

τους µε κάθε δράση, πηγή χρηµατοδότησης, και χρονοδιάγραµµα δράσεων. 

 

Καθορισµός αµοιβής µελετών 2ου Σταδίου. 

 

1. Μελέτη προγραµµατικού σχεδιασµού και ανάπτυξης λιµενικών έργων  

α) Στοιχεία των παραγράφων 5.1 έως 5.14 και 9.1 :  60% επί της αµοιβής της 

2. Μελέτη κυµατική διείσδυσης/διαταραχής :            100% επί της αµοιβής της 

3. Μελέτη ακτοµηχανικής διερεύνησης :            100% επί της αµοιβής της 

4. Μελέτη προγραµµατικού σχεδιασµού και ανάπτυξης Η/Μ έργων  

α) Στοιχεία των παραγράφων 5.1 έως 5.14 και 6.4 :  70% επί της αµοιβής της 

5. Μελέτη Συγκοινωνιακών έργων  

 α) Κυκλοφοριακή µελέτη ευρύτερης περιοχής λιµένα  

 Στοιχεία των παραγράφων 6.1 :                      100% επί της αµοιβής της 

6. Ειδική Αρχιτεκτονική µελέτη  

α) Στοιχεία των παραγράφων 6.3 :                              100% επί της αµοιβής της 

7. Αρχιτεκτονική µελέτη  

α) Στοιχεία των παραγράφων 6.2 :                              100% επί της αµοιβής της 

8. Χωροταξική µελέτη  

 α) Στοιχεία των παραγράφων 6.5, 7.1 και 7.2 :  70% επί της αµοιβής της 

9. Οικονοµοτεχνική µελέτη  

α) Στοιχεία των παραγράφου 9.1 και  9.2:      50% επί της αµοιβής της 

 β) Στοιχεία των παραγράφου 10.1 και 10.2 :        50% επί της αµοιβής της 
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TMHMA B  «Σ.Μ.Π.Ε.» 
 
1 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται µία µη τεχνική περίληψη του συνόλου της µελέτης. 

2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 

∆ίνονται στοιχεία της αρχής σχεδιασµού του σχεδίου καθώς και του µελετητή της 
Σ.Μ.Π.Ε. 

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ MASTERPLAN 
 

Αναλύονται η σκοπιµότητα και οι στόχοι του σχεδίου. 

Επίσης συµπεριλαµβάνονται: 

α)  οι διεθνείς ή κοινοτικοί ή εθνικοί στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που αφορούν 

στο σχέδιο, 

β)  ο τρόπος µε τον οποίο οι στόχοι αυτοί και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα ελήφθησαν 

υπόψη κατά την προετοιµασία του, 

γ)  η σχέση του µε άλλα σχετικά σχέδια και προγράµµατα. 

 
4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 

(Εκτεταµένη περίληψη από το αντίστοιχο Κεφάλαιο του Τµήµατος Α΄) 

Αναλύονται η σκοπιµότητα και οι στόχοι του σχεδίου. 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή του σχεδίου µε ιδιαίτερη αναφορά: 

α)  στο γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής του, 

β)  στο περιεχόµενό του, 

γ)  στα έργα και στις δραστηριότητες που ενδεχοµένως να προκύψουν από την εφαρ-

µογή του. 

Η περιγραφή των προτεινοµένων έργων θα είναι σε κατ’ αρχήν επίπεδο και αφορά τόσο 

τα έργα εντός της λιµενικής ζώνης όσο και τα έργα εντός της χερσαίας ζώνης του λιµένα 

(κτιριακές εγκαταστάσεις, δίκτυα κοινής ωφέλειας, ηλεκτροµηχανολογικά έργα κλπ.). 

Στην περιγραφή του σχεδίου περιλαµβάνονται επίσης: 

� Κυκλοφοριακή Θεώρηση 

� (Τόσο εντός όσο και εκτός λιµένα, σύνδεση µε υπερτοπικά δίκτυα) 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σελίδα 34 

� Στοιχεία υφιστάµενης και προβλεπόµενης διακίνησης εµπορευµάτων/επιβατών/ 

οχηµάτων 

� Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων 

� Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιµετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. 

 

5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 

Περιγράφονται οι εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες, συµπεριλαµβανοµένων 

α) της µηδενικής λύσης, 

β) των λόγων επιλογής των εναλλακτικών δυνατοτήτων που εξετάσθηκαν, 

γ) των περιβαλλοντικά τεκµηριωµένων λόγων επιλογής του προτεινόµενου σχεδίου 

έναντι των άλλων εναλλακτικών δυνατοτήτων. 

 

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Περιγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση του περιβάλλοντος και δίνονται πληροφορίες 

για:  

α) τα σχετικά στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος στην περιοχή 

µελέτης και η βάσει αυτής πιθανή εξέλιξη εάν δεν εφαρµοσθεί το σχέδιο, 

β) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεασθούν 

σηµαντικά εντός της περιοχής µελέτης, 

γ) τα τυχόν υφιστάµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα των περιοχών της παραγράφου 

β’ ανωτέρω, κυρίως εάν πρόκειται για περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής 

σηµασίας, όπως εκείνες που περιλαµβάνονται στο εθνικό σκέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000. 

Σηµειώνεται ότι ως περιοχή µελέτης ορίζεται µια ευρύτερη περιοχή από εκείνη του 

γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής του σχεδίου, στην οποία αναµένονται σηµαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του. Η περιοχή αυτή ορίζεται κάθε φο-

ρά από το µελετητή της Σ.Μ.Π.Ε. σε συνεργασία µε την αρχή σχεδιασµού του 

σχεδίου.  
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7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 

Προσδιορίζονται, εκτιµώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον, και ειδικότερα οι πρωτογενείς και δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργι-

στικές, βραχυ-, µεσο-, µακροπρόθεσµες, µόνιµες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές 

επιπτώσεις σε τοµείς όπως, η βιοποικιλότητα, ο πληθυσµός, η ανθρώπινη υγεία, η 

πανίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, οι κλιµατικοί παράγοντες, τα υλικά 

περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονοµιά συµπεριλαµβανοµένης της αρχιτεκτονι-

κής και αρχαιολογικής κληρονοµιάς, το τοπίο και οι σχέσεις µεταξύ των ανωτέρω πα-

ραγόντων. 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος διενέργειας της εκτίµησης των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον. 

Επίσης περιγράφονται: 

α) οι προτάσεις / κατευθύνσεις / µέτρα για την πρόληψη, τον περιορισµό και την, κατά 

το δυνατόν, αντιµετώπιση οποιωνδήποτε σηµαντικών δυσµενών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον, και  

β) το σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 

την εφαρµογή του σχεδίου (monitoring). 

 

8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται στοιχεία της κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρι-

σης του σχεδίου και περιλαµβάνει: 

α) τις προτάσεις / κατευθύνσεις / µέτρα για την πρόληψη, τον περιορισµό και την, 

κατά το δυνατόν, αντιµετώπιση οποιωνδήποτε σηµαντικών δυσµενών επιπτώσεων 

στο περιβάλλον, και 

β) το προβλεπόµενο σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την εφαρµογή του σχεδίου (monitoring). 

 

9 ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώµατα ή 

έλλειψη τεχνογνωσίας ή έλλειψη στοιχείων ή πληροφοριών) που προέκυψαν κατά την 

εκπόνηση της µελέτης. 
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10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι απολύτως αναγκαίες πρόσθετες βασικές µελέτες 

και έρευνες, οι οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων και 

δραστηριοτήτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του σχεδίου. 

 
11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

α) Κείµενα Τεκµηρίωσης 

β) Χάρτες – Σχέδια κατάλληλης κλίµακας, κατά την κρίση του µελετητή, ανάλογα µε 

την χωρική διάσταση του σχεδίου. 

Το σύνολο της µελέτης και των χαρτών – σχεδίων παραδίδονται και σε ηλεκτρονική 

µορφή. 

 

 

Καθορισµός αµοιβής µελετών 2ου Σταδίου. 

1. Περιβαλλοντικές Μελέτες  

 α) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων     100% επί της αµοιβής  

 

  


